
委託公開Ｎｏ．５ 

 

２０２３年度 計画書（委託） 

 

１．委託件名 変電設備の基礎設計、地質調査他業務委託 

２．委託担当箇所 別紙予定件名一覧表参照 

３．作業場所住所 別紙予定件名一覧表参照 

４．委託目的 地質調査資料を用いて、電力設備の各機器諸元より経済的な基礎設計や用地 

造成設計等を行う。また、電気所構内の地質調査等を実施する。 

５．委託内容 電気所（変電所・開閉所）の以下の設計等業務 

・電力設備（変圧器・遮断器等）の基礎設計 

・電気所構内の地質調査 

・電気所の用地造成設計 

・電力設備基礎の劣化状況調査 

６．予定作業期間 
別紙予定件名一覧表参照 

７．見積依頼予定時期 別紙予定件名一覧表参照 

８．見積参加申込書受付期限 別紙予定件名一覧表参照 

９．見積参加申込書受付場所 資材部 調達第３グループ 

１０．見積参加条件 （１）電力設備概要および各機器諸元に関する知識があり、「５．委託内容」の業務

経験を有すること。 

（２）基礎設計および地質調査業務に関する公的資格を有すること。 

（３）反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、

その他反社会的勢力。以下同じ）に該当しない、または反社会的勢力との関係を

有しないこと。 
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【変電設備の基礎設計、地質調査他業務委託 2023年度実施予定件名一覧】 

 

・本計画書公募対象件名の一覧表です。 
・期中に計画が発生した件名については定期的に一覧表に反映する予定ですが、緊急を要する件名については、記載件名に対し参加申込いただいている 
お取引先様を対象に、見積依頼をさせていただく場合があります。 

・各件名の見積依頼時期は、概ね着手日の１ヶ月程度前を予定しております。 
・予定件名につき、委託期間・受付期限の変更および、実施の中止が発生する場合があります。 
 

№ 
委託担当箇所 件名 予定委託期間 

受付期限 
支店 所属 作業場所 委託内容 台数 着手 完了 

1 
道北 

統括 
電力部変電グループ 

中川郡美深町 

（美深変電所） 

基礎設計業務 

・配電用変圧器基礎 

・鉄構基礎 

 

１基 

１基 

2023/09 2024/02 2023/07/01 

2 
道北 

統括 
電力部変電グループ 

中川郡美深町 

（美深変電所） 

鉄構設計業務 

・100kV鉄構（ビーム、ポスト） 

 

１式 
2023/07 2023/08 2023/05/01 

3 
道北 

統括 
電力部変電グループ 

紋別郡滝上町 

（滝の上変電所） 
用地造成・排水設計・取付道路設計業務 １式 2023/05 2023/07 2023/04/28 

4 
道北 

統括 
電力部変電グループ 

紋別郡滝上町 

（滝の上変電所） 

基礎設計業務 

・配電用変圧器基礎 

・鉄構基礎 

 

１基 

１基 

2023/09 2024/01 2023/07/01 

5 
道北 

統括 
電力部変電グループ 

紋別郡滝上町 

（滝の上変電所） 

鉄構設計業務 

・22kV鉄構（ビーム、ポスト） 

 

１式 
2023/07 2023/08 2023/05/01 

6 
道北 

統括 
電力部変電グループ 

上川郡上川町 

（安足間変電所） 

地質調査業務 

・地質調査（１０ｍ） 

 

３箇所 
2023/08 2023/12 2023/06/01 

7 
道北 

統括 
電力部変電グループ 

上川郡上川町 

（安足間変電所） 

基礎設計業務 

・配電用変圧器基礎 

・鉄構基礎 

 

１基 

１基 

2023/08 2024/03 2023/06/01 

8 
道北 

統括 
電力部変電グループ 

上川郡上川町 

（安足間変電所） 

鉄構設計業務 

・110kV鉄構（ビーム、ポスト） 

 

１式 
2023/05 2023/07 2023/04/28 
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№ 
委託担当箇所 件名 予定委託期間 

受付期限 
支店 所属 作業場所 委託内容 台数 着手 完了 

9 
道北 

統括 
電力部変電グループ 

北見市 

（留辺蘂変電所） 

基礎設計業務 

・接地用変圧器基礎 

・鉄構基礎 

鉄構設計業務 

・66kV鉄構（ビーム、ポスト） 

 

１基 

１基 

 

１式 

2023/10 2023/12 2023/08/01 

10 
道北 

統括 
電力部変電グループ 

上川郡上川町 

（層雲峡変電所） 

地質調査業務 

・地質調査（１０ｍ） 

 

２箇所 
2023/10 2023/12 2023/08/01 

11 
道北 

統括 
電力部変電グループ 

上川郡上川町 

（層雲峡変電所） 

基礎設計業務 

・110kV遮断器・断路器一体基礎 

 

１基 
2024/01 2024/04 2023/11/01 

12 
道北 

統括 
電力部変電グループ 

網走郡津別町 

（津別変電所） 

鉄構設計業務 

・66kV鉄構（ビーム、ポスト） 

 

１式 
2023/06 2023/07 2023/04/28 

13 
道北 

統括 
電力部変電グループ 

網走市 

（網走変電所） 

基礎設計業務 

・配電用変圧器基礎他 

鉄構設計業務 

・66kV鉄構（ビーム、ポスト） 

 

５基 

 

１式 

2023/09 2024/02 2023/05/01 

14 
道央 

統括 
電力部変電グループ 

千歳市 

（千歳変電所） 

基礎設計業務 

・配電用変圧器基礎 (66kV/6kV) 

 

２基 
2023/11 2024/03 2023/09/01 

15 
道央 

統括 
電力部変電グループ 

石狩市 

（石狩変電所） 

基礎設計業務 

・72kVガス絶縁開閉装置基礎 

 

１式 
2023/06 2023/09 2023/04/28 

16 
道央 

統括 
電力部変電グループ 

千歳市 

（新設開閉所） 
測量・地質調査・造成設計業務 1式 2023/06 2024/02 2023/04/28 

17 
道央 

統括 
電力部変電グループ 

千歳市 

（新設開閉所） 

基礎設計業務 

鉄構設計業務 

1式 

１式 
2023/11 2024/12 2023/09/01 

18 
道央 

統括 
電力部変電グループ 

札幌市 

（西札幌変電所） 

基礎設計業務 

・66kV分路リアクトル他基礎設計 

 

1式 
2023/11 2024/03 2023/09/01 
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№ 
委託担当箇所 件名 予定委託期間 

受付期限 
支店 所属 作業場所 委託内容 台数 着手 完了 

19 
道央 

統括 
電力部変電グループ 

札幌市 

（宮の沢変電所） 

測量・地質調査・造成設計業務 

基礎設計業務 

・72kVガス絶縁開閉装置基礎 

1式 

 

１式 

2023/06 2024/03 2023/04/28 

20 
道央 

統括 
電力部変電グループ 

岩見沢市 

（岩見沢変電所） 

基礎設計業務 

・配電用変圧器基礎 (66kV/6kV) 

 

1基 
2023/06 2023/09 2023/04/28 

21 
道東 

統括 
電力部変電グループ 

川上郡標茶町 

（磯分内変電所） 

地質調査業務 

・地質調査 

基礎設計業務 

・配電用変圧器基礎 

 

２箇所 

 

１基 

2023/08 2024/02 2023/06/01 

22 
道央南

統括 
電力部変電グループ 

沙流郡平取町  

(岩知志変電所) 

地質調査業務 

・地質調査 

 

２箇所 
2023/07 2023/10 取消 

23 
道央南

統括 
電力部変電グループ 

勇払郡安平町 

（南早来変電所） 

基礎設計業務 

・66kV中性点接地抵抗器基礎 

・72kV遮断器基礎 

・72kV断路器基礎 

・66kV接地形計器用変圧器基礎 

 

１基 

１基 

１基 

１基 

2024/02 2024/05 2023/12/01 

24 
道央南

統括 
電力部変電グループ 

沙流郡日高町 

(新･厚賀変電所) 

基礎設計業務 

・配電用変圧器基礎 

・66kV鉄構・断路器・計器用変圧器一体基礎 

 

１基 

１基 

2023/05 2023/08 2023/04/28 

25 
道南 

統括 
電力部変電グループ 

北斗市 

（上磯変電所） 

基礎設計業務 

・電力用蓄電器 

 

２基 
2023/10 2024/01 2023/08/01 

26 
道南 

統括 
電力部変電グループ 

函館市 

（磯谷川第二変電

所） 

基礎設計業務 

・配電用変圧器基礎 

・22kV鉄構他 

 

１基 

１式 

2023/09 2023/12 2023/07/01 

27 
道南 

統括 
電力部変電グループ 

瀬棚郡今金町 

（今金変電所） 
地質調査・造成設計業務 １式 2024/03 2024/10 2024/01/01 
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№ 
委託担当箇所 件名 予定委託期間 

受付期限 
支店 所属 作業場所 委託内容 台数 着手 完了 

28 本店 
基幹系工事センター 

変電１グループ 

上川郡鷹栖町 

（西旭川変電所） 

基礎設計業務 

・187/66/6kV連絡用変圧器・鉄構一体基礎 

・187kV機器基礎（避雷器、断路器） 

・66kV機器基礎（避雷器、断路器） 

鉄構設計業務 

・187kV鉄構（ポスト 2基、ビーム 1梁） 

 

１基 

３基 

３基 

 

１式 

2023/06 2023/12 2023/04/28 

29 本店 
基幹系工事センター 

変電１グループ 

日高郡新ひだか町 

（北静内変電所） 

地質調査業務 

・地質調査 

 

１箇所 
2024/04 2024/06 2024/02/01 

30 本店 
基幹系工事センター

変電１グループ 

釧路郡釧路町  

（東釧路変電所） 

地質調査業務  

・地質調査  

 

３箇所 
2023/09 2023/11 2023/07/01 

31 本店 
基幹系工事センター

変電１グループ 

釧路郡釧路町  

（東釧路変電所） 

基礎設計業務 

・187kV鉄構基礎 

・66kV鉄構基礎 

・187/66kV連絡用変圧器基礎 

・187kV機器基礎 

（遮断器、断路器、避雷器、計器用変圧器） 

・66kV機器基礎 

（遮断器、断路器、避雷器、計器用変圧器） 

  

５基 

３基 

１基 

 

５基 

 

５基 

2023/12 2024/04 2023/10/01 

32 本店 
基幹系工事センター

変電１グループ 

釧路郡釧路町  

（東釧路変電所） 

鉄構設計業務  

・187kV鉄構（ポスト 3基、ビーム 4梁） 

・66kV鉄構（ポスト 3基、ビーム 4梁） 

・既設 187kV鉄構健全性確認 

・既設 66kV鉄構健全性確認 

 

  

１式 

１式 

１式 

１式 

2023/12 2024/04 2023/10/01 
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№ 
委託担当箇所 件名 予定委託期間 

受付期限 
支店 所属 作業場所 委託内容 台数 着手 完了 

33 本店 
基幹系工事センター 

変電１グループ 

恵庭市 

（恵庭変電所） 

基礎設計業務（杭基礎） 

・187/66kV連絡用変圧器・鉄構基礎 

・204kV遮断器基礎 

・182kV避雷器基礎 

・187kV屋外鉄構基礎 

・72kVガス絶縁開閉装置基礎（増設） 

鉄構設計業務 

・187kV鉄構（ポスト 3基、ビーム 2梁） 

 

１基 

 

１基 

１基 

１式 

 

１式 

2023/12 2024/04 2023/10/01 

34 本店 
基幹系工事センター 

変電１グループ 

山越郡長万部町 

（新設開閉所） 
測量・地質調査・造成設計業務 １式 2023/06 2024/02 2023/04/28 

35 本店 
基幹系工事センター 

変電１グループ 

石狩郡当別町 

（西当別変電所） 

地質調査業務（1） 

・地質調査 

 

２箇所 
2023/09 2023/10 取消 

36 本店 
基幹系工事センター 

変電１グループ 

石狩郡当別町 

（西当別変電所） 

基礎設計業務（1） 

・204kVガス絶縁開閉装置・ブッシング基礎 

・187kV鉄構基礎 

鉄構設計業務（1） 

・187kV鉄構（ポスト 2基、ビーム 1梁） 

 

１式 

１基 

 

１式 

2023/12 2024/05 取消 

37 本店 
基幹系工事センター 

変電１グループ 

石狩郡当別町 

（西当別変電所） 

地質調査業務（2） 

・地質調査 
13箇所 2023/09 2023/11 取消 

38 本店 
基幹系工事センター 

変電１Ｇ 

石狩郡当別町 

（西当別変電所） 

基礎設計業務（2） 

・204kVガス絶縁開閉装置・ブッシング基礎 

・187kV鉄構基礎 

鉄構設計業務（2） 

・187kV鉄構（ポスト 2基、ビーム 1梁） 

 

１式 

２基 

 

１式 

2024/01 2024/06 取消 
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№ 
委託担当箇所 件名 予定委託期間 

受付期限 
支店 所属 作業場所 委託内容 台数 着手 完了 

39 
道央 

統括 
電力部変電グループ 

札幌市 

（苗穂変電所） 

基礎設計業務 

・72kVガス絶縁開閉装置基礎 
１式 2023/5 2024/3 2023/04/28 

40 
道央 

統括 
電力部変電グループ 

札幌市 

（澄川変電所） 

基礎設計業務 

・72kV ガス絶縁開閉装置基礎 
１式 2023/7 2023/12 2023/06/26 

41 
道央 

統括 
電力部変電グループ 

石狩市 

（石狩変電所） 

造成設計業務 

・用地造成・排水設計業務 
１式 2023/7 2023/9 2023/06/26 

42 
道央 

統括 
電力部変電グループ 

札幌市 

（真駒内変電所） 

基礎設計業務 

・72kV ガス絶縁開閉装置基礎 
１式 2023/8 2023/11 2023/06/26 

43 本店 
基幹系工事センター 

変電１グループ 

札幌市 

（西札幌変電所） 

地質調査業務 

・地質調査 
３箇所 2023/9 2023/11 2023/07/01 

44 本店 
基幹系工事センター 

変電１グループ 

札幌市 

（西札幌変電所） 

基礎設計業務 

・187/66kV連絡用変圧器・NGR基礎 

・204kV遮断器基礎 

・204kV断路器基礎 

・72kV ガス絶縁開閉装置基礎 

・ケーブルダクト 

 

１基 

１基 

１基 

１式 

１式 

2023/12 2024/11 2023/10/01 

45 本店 
基幹系工事センター 

変電１グループ 

千歳市 

（新設変電所） 
測量・地質調査・造成設計業務 １式 2023/12 2024/03 2023/11/27 

 


