

2025年度 公募対象案件一覧(北海道電力ネットワーク株式会社)

【請負工事】

公開No.	請負工事件名	該当業種	参加地域条件	工事場所(住所)	予定工事期間		受付期限
					着工	竣工	
1	北斗今別直流幹線増強のうち運搬路造成・撤去(青森1工区)	土木一式	特になし	青森県 東津軽郡 外ヶ浜町	2025年9月	2026年12月	2025年5月16日
2	北斗今別直流幹線増強のうち運搬路造成・撤去(青森2工区)	土木一式	特になし	青森県 東津軽郡 外ヶ浜町	2025年9月	2026年12月	2025年5月16日
3	北斗今別直流幹線増強のうち第5次運搬路補修(青森)	土木一式	特になし	青森県 東津軽郡 外ヶ浜町	2025年8月	2026年12月	2025年5月16日
4	千歳美々地区供給対策(南早来引出)のうち洞道工事(非開削工法)	設計・土木一式	特になし	北海道千歳市美々	2025年12月	2027年6月	2025年11月14日
5							
6							
7							
8							
9							
10							

【業務委託】

公開No.	委託件名	該当業種	参加地域条件	委託場所(住所)	予定委託期間		受付期限
					着手	完了	
1	希少猛禽類の保全対策に関する指導業務委託	調査他	特になし	北海道札幌市ほか	2026年4月	2027年3月	2025年12月19日
2	送電設備の環境影響調査業務委託	調査他	特になし	計画書記載のとおり			
3	変電設備の基礎設計、地質調査他業務委託	設計、調査他	特になし	計画書記載のとおり			
4	北斗今別直流幹線増強のうち横過測量	調査他	特になし	北海道(北斗市、上磯郡木古内町、上磯郡知内町、松前郡福島町) 青森県(東津軽郡外ヶ浜町、東津軽郡今別町)	2026年9月	2026年12月	2025年5月16日
5	北斗今別直流幹線増強に伴う立木植栽(北海道側:2024年度施工区間)	立木植栽	北海道内に事業所を有していること	北斗市～上磯郡木古内町	2025年9月1日	2026年1月23日	2025年7月1日
6	北斗今別直流幹線増強に伴う立木伐採(北海道側:2026年度施工区間)	立木伐採	北海道内に事業所を有していること	松前郡福島町	2025年6月17日	2026年1月30日	2025年5月16日
7	名母トンネルおよび精英樹橋ケーブル添架に伴う構造計算	設計、調査他	北海道内に事業所を有していること	幌加内町母子里	2025年6月11日	2026年8月6日	2025年5月16日
8	ケーブル添架に伴う構造計算業務委託	設計、調査他	北海道内に事業所を有していること	計画書記載のとおり			
9	大麻線鉄塔基礎変位対策のうち設計業務	設計	計画書記載のとおり	北海道江別市	2025年8月	2026年2月	2025年7月4日
10	清見支線要請移設のうち専用橋設計業務	設計	計画書記載のとおり	北海道北見市	2025年9月	2026年2月	2025年8月30日
11							